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1.1. GENERALITATS 
 

- OBJECTE DE L’ENCÀRREC 
Redacció del projecte bàsic de la reestructuració i dinamització del Parc de l’Estació. 
  
- EMPLAÇAMENT 
El Parc es troba al passeig del Carrilet del municipi de Llambilles. 
 
- PROMOTOR 
Ajuntament de Llambilles emplaçat a la plaça de la Vila nº 1, 17243. 
 
- TÈCNIC 
Miquel Poch Clara, arquitecte colꞏlegiat al COAC amb el núm. 30289-9 respectivament i 
domicili social al carrer Ramon Turró nº 1 baixos, 17005 de Girona. 

 
 

 
1.2 DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

 
- DESCRIPCIÓ DEL SOLAR 

 
 

Localització Passeig del Carrilet s/n          
Forma Rectangular 

Superfície 584,96 m² 

Pendent Pendent uniforme de Nord a Sud 

Accés Per passeig del Carrilet 

Vegetació Arbrat irregular 

Orientació P.carrilet oest, ctra C-65 est, ctra de Fornells nord, mitgera sud   

Entorn Habitatges unifamiliars  

Edificacions veïnes Construïdes i solars buits 

Serveis existents         Pavimentació carrer SÍ 
 Encintat de voreres SÍ 
 Subministre d’aigua SÍ 
 Clavegueres SÍ 
 Subministre electricitat SÍ 
 Subministre gas SÍ 
 Enllumenat públic SÍ 

 
 
                                                                                                                                                                                        

- SERVITUDS EXISTENTS 
No s’en coneixen. 
 
 
 
- JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 
 
Antecedents 
 
El creixement de població al municipi i l’increment de vianants i ciclistes que utilitzant la 
via del carrilet ha creat la necessitat de crear espais de trobada, davant d’aquesta 
prioritat l’Ajuntament ha aconseguit una ubicació ideal per crear un espai d’acolliment, 
en el centre del nucli urbà, just en el passeig del carrilet. En la mateixa línia es pretén 
aprofitar aquest edifici per cobrir les expectatives de tenir un centre d’atenció i 
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avituallament als usuaris de la via i reestructurar la parcelꞏla actualment amb un ús molt 
reduït. 
Al moment de fer l’actuació també es vol  
 
Descripció treballs 
 
Per poder realitzar aquest edifici caldrà traslladar uns jocs infantils que actualment es 
troben just en la ubicació escollida, ja que esta en el punt mig de la façana de la 
parcelꞏla en el passeig del Carrilet. 
 
En aquest projecte es contempla fer l’edifici en planta baixa i posar-lo en funcionament, 
interaccionant en el seu entorn immediat.  
 
Programa 
 
El projecte inclou un espai gastronòmic, amb dos espais diferenciats, una botiga i una 
cuina equipada amb tot el necessari per donar servei. 
 
L’accés es fa directament des el passeig del Carrilet.  
 
El nucli de la cuina es un element que dona façana a carrer i amaga en el seu interior 
l’espai més públic, l’espai gastronòmic. Aquest espai esta dividit en dos sales, per 
buscar la possibilitat de segregar un grup, ja sigui per afinitat o per ocupació, està 
encarat a nord perquè és on hi ha actualment la pista poliesportiva, amb la intenció de 
potenciar el seu ús. 
 
 
Superfícies 
 
SUPERFÍCIES ÚTILS 

Planta                                                                                                 m2 

1 Espai gastronòmic 119,45 

2 Botiga 21,00 

3 Cuina 50,70 

4 Magatzem 13,70 

TOTAL 204,85 

 
SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA 

Planta                                                                                              m2 

TOTAL 234,00 
 
 
 
Proposta 
 
CRITERIS FUNCIONALS 
 
La ubicació d’aquest espai es ideal per un equipament d’aquesta mena, ja que és en el 
eix de la via del Carrilet, al costat del centre urbà, té un trànsit reduït i fàcil accés de 
vianants. 
 
L’edifici es volca cap a l’interior de la parcelꞏla i orientat a la pista existent, creant un 
espai exterior vinculat a la zona verda, preservat de la circulació de vehicles. 
 
El funcionament del edifici està pensat per donar servei als viatgers i als vilatans, de 
manera conjuntant intentant donar servei. 
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CRITERIS FORMALS 
 
La intenció es mantenir l’escala de les edificacions, tant amb alçada com en dimensió, 
per això hi ha un intent de compartimentar el volum amb els diferents espais segons els 
usos. Amb aquestes premisses es busca la integració en el entorn. 
 
 
Execució d’obra. 
 
L’actuació es farà en una sola fase, però abans d’aquesta caldrà el trasllat dels jocs 
infantils.   
  
 
 
- CONTINGUT DEL PROJECTE 
 
El projecte conté tota la informació necessària per a la contractació i execució de les 
obres descrites en aquesta Memòria. 
 
 
 
-    DOCUMENTACIÓ QUE S’INTEGRA 

  
El projecte s’integra de la documentació següent:  
 
- Memòria. 

- Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

- Relació de plànols: 
 

 
A01. SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT. E:S/N 
A02. TOPOGRÀFIC. ESTAT ACTUAL. E:1/200. 
A03. PLANEJAMENT. ESTAT ACTUAL. E:1/200. 
A04. PLANIMETRIA GENERAL. PREVENCIÓ DE RISCOS NATURALS. E:S/N. 
A05. PLANIMETRIA GENERAL. OCUPACIÓ. E:1/200. 
A06. PLANTA BAIXA. DISTRIBUCIÓ I SUPERFÍCIES. E:1/100 
A07. PLANTA BAIXA. COTES. E:1/50 
A08. PLANTA BAIXA. ENDERROC I OBRA NOVA. E:1/200  
A09. FAÇANES. E:1/100 
A010. SECCIONS. E: 1/100 
 

 
 
1.3      DESCRIPCIÓ DE L’OBRA 

 
SISTEMA CONSTRUCTIU I ACABATS 
 

 
Demolicions 
No es considera cap enderroc previ  
 
Moviments de terres 
S’actuarà en l’adequació del talús al llarg de la via del Carrilet. 

 
 Estructura 

La fonamentació serà per sabates aïllades, estructura pilars metàlꞏlics i coberta plana. 
 
 Façanes 
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Les façanes tenen un acabat de fusta, aplacat segons D.F. definit en projecte.  
 
 Divisòries i tancaments 

Les divisòries interiors es faran seguint les recomanacions tècniques, per tal de complir 
en totes les prescripcions. 
 

 Soleres i paviments 
Es defineix un paviment continu en tot l’edifici format amb formigó i resines, deixant 
juntes de dilatació en punts estratègics a definir per la D.F. 
En el exterior es defineix un paviment format per peça de pedra artificial, seguint 
l’estètica del conjunt d’intervencions del Ajuntament. 
Es preveu la senyalització de la via del Carrilet en tot el seu pas per l’entorn immediat. 
 

 Cel ras 
En les zones humides i distribuïdors es colꞏlocaran cel rasos, per encabir possibles 
instalꞏlacions de fluids o energies. També podran realitzar-se canvis d’alçada en la 
distribució únicament per diferenciar zones. 
Aquests sostres podran ser de guix laminat, segons la seva ubicació. De la mateixa 
forma aquests sostre poden tenir en el seu interior instalꞏlacions de fil musical, 
ilꞏluminació, detecció d’incendis, equips de ventilació o climatització,... 
En les zones de circulació interior o nuclis de comunicació es podran resoldre, les 
zones que ho requereixin, mitjançant cel rasos llisos o modulars per a pas 
d’instalꞏlacions o simplement per raons estètiques.   

 
 Fusteries 

Fusteria exterior: La fusteria es resoldrà en perfilería d’alumini lacat o anoditzat definint-
se la solució final per cada buit en la planilla de fusteries del projecte executiu. Tota la 
fusteria exterior s’instalꞏlarà en secció de perfil suficient per a cada cas i dimensió, 
envidrament amb cambra d’aire deshidratat o protecció solar segons s’indiqui en la 
pròpia planilla. La fusteria haurà de quedar perfectament aplomada i estanca, per a 
això, després de la colꞏlocació dels premarcs, haurà de disposar-se d’un cordó de 
material plàstic tipus silicona o semblant que garanteixi la barrera d’impermeabilització. 
A l’instalꞏlació de la pròpia fusteria es realitzarà un nou segellat en totes les entregues. 
Fusteria interior: Als accessos de les sales es colꞏlocaran portes xapades en fusta 
natural. A l’interior del les sales com a portes de pas en la distribució es colꞏlocarà 
fusteria de fusta, de 40 mm de gruix, opaques o amb zones envidrades, definides en la 
planilla, realitzades en tauler de fibres tipus DM per lacar o xapar en fusta natural.  

 
  
 Sanitaris 

Els banys es resoldran amb la colꞏlocació de peces ceràmiques esmaltades, penjades 
o de peu, de primera qualitat. Els inodors presentaran una descàrrega horitzontal o 
vertical, i disposaran d’un dipòsit sota amb polsador de doble descàrrega automàtica 
per a l’estalvi de consum d’aigua. 
Els lavabos seran ceràmics, color blanc, a instalꞏlar en mènsula sobre paret, podent-ne 
instalꞏlar igualment a manera de rentamans sobre moble.  
 
 

             Jardineria 
Hi ha previst la consolidació del marge que dona a la carretera CV-65 amb una 
intervenció amb elements vegetals. 

 
 

 
-    MEMÒRIA DE QUALITATS (definició exhaustiva en els plànols d’arquitectura) 
 

 Fusteria exterior d’alumini lacat. 
 Vidriera amb càmera i dos vidres tipus “climalit” (6+10+4). Inclòs premarc 

d’acer galvanitzat, persiana i tapa de persiana d’alumini.  
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 Fusteria interior bloc de fusta, marcs amb tapetes del mateix acabat que les 
portes. 

 Elements estructurals d’acer AEH-500N.  
 Murs de tancaments formats per bloc de formigó de 20 cm de gruix amb 

aïllament per fora, amb rastrells i un allistonat que fa de acabat de façana, 
per l’interior una doble cara amb un tabic lleuger. 

 Coberta lleugera sobre forjat horitzontal, deixant un espai de ventilació. 
 Paviment continu de formigó en interiors colꞏlocat amb junta, a decidir per la 

D.F. 
 Enrajolat de la cuina, fins a sostre, tipus i color a decidir per la D.F.. 
 Taulell i frontal de cuina de pedra artificial tipus “silestone” o similar, fins a 

sota mobles alts, combinats amb taulells de inox. 
 Sostres enguixats a bona vista i pintats com les parets amb pintura plàstica, 

color a decidir per la D.F. 
 Cel ras de guix en zones especifiques, segons documentació, pintats com 

les parets amb pintura plàstica, color a decidir per D.F. 
 Armaris encastats, sense divisòries interiors. Portes llises acabades amb 

fusta, al igual que les portes. 
 Xarxa sanejament de PVC. 
 Xarxa de fontaneria de coure. 
 Caldera de calefacció a gas, mixta. 
 Calefacció bitubular i termòstats incorporats. 
 Aigua calenta cuina segons caldera mixta. 
 Sanitaris tipus “Meridian”. 
 Mecanismes elèctric tipus S-27 de color blanc. 
 Antena per a 7 canals, amplificador per a quatre i preses de TV i radio.  
 Extracció activada de fums a la cuina i els WC. 
 Escopidors de finestres i dintells prefabricats de formigó. 

 
 

1.4      TERMINI I SISTEMA D’EXECUCIÓ 
El termini d’execució de les obres és de dotze mesos. 

L’execució es farà en una fase que inclou la totalitat de les obres pel pressupost total 
d’aquest projecte. 
 
 

1.5 JUSTIFICACIÓ QUE L’ACTUACIÓ ES SUSCEPTIBLE DE LLIURAR- 
SE A L’ÚS PÚBLIC 
Aquest projecte, que està desenvolupat en una fase, permet després de l’execució  
poder-se lliurar a ús públic.  
 
 

1.6       COMPLIMENT DE NORMATIVA 
Aquest projecte compleix la normativa vigent. 
Normes subsidiàries del Planejament, exp. 1985/000449/G, amb data d’aprovació el 
26/06/1985 i publicació el 5/03/1986. 
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1.7 PRESSUPOST. RESUM DE PRESSUPOST I PRESSUPOST PER 
CONTRACTE. 

 
1.7.1 RESUM DE PRESSUPOST 
 

RESUM DE PRESSUPOST 

Capítol  Resum    Import     
01.01.01  PREVENCIÓ DE RISCOS NATURALS    101.142,17   €  25% 

01.01.02  INSTAL∙LACIONS ESTALVI ENERGÈTIC    101.778,24   €  25% 

01.01.03  EDIFICACIÓ CENTRE CÍVIC    204.622,55   €  50% 

  PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL    407.542,96  

       

  13,00% Despeses generals     52.980,58  

   6,00% Benefici industrial     24.452,58  

   SUMA DE G.G. I B.I.        77.433,16  

   SUBTOTAL     484.976,12  

       

  21,00% I.V.A     101.844,99  

  PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE AMB IVA     586.821,11  

 
El  Pressupost  d’Execució  per  Contracte  amb  I.V.A.  inclòs  suma un  total  de  586.821,11  (CINC‐CENTS 
VUITANTA‐SIS MIL VUIT‐CENTS VINT‐I‐UN EUROS amb ONZE CÈNTIMS).  
 

 
1.7.2 PRESSUPOST PER CONTRACTE 
 
El Pressupost d’Execució per Contracte amb I.V.A. inclòs suma un total de 586.821,11 (CINC-
CENTS VUITANTA-SIS MIL VUIT-CENTS VINT-I-UN EUROS amb ONZE CÈNTIMS).  
 
 
 
                                                                                                  Girona, abril del 2021 
 

Miquel Poch i Clara 
 

Arquitecte 
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1.8       ANNEX 1. NORMATIVA APLICABLE 
 

Normativa tècnica general aplicable als projectes d'edificació d’acord al CTE 
 

El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda  (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y 
dirección de obras de edificación", estableix que en la memòria i en el plec de prescripcions tècniques 
particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci constar expressament l'observança de les normas de la 
presidencia del gobierno i les del ministerio de la vivienda sobre la construcció vigents. 

És per això convenient que en la memòria figuri un paràgraf que faci al·lusió a l'esmentat decret i especifiqui 
que en el projecte s'han observat les normes vigents aplicables sobre construcció. 

Així mateix, en el plec de prescripcions tècniques particulars s'inclourà una relació de les normes vigents 
aplicables sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes. 

A l’entrada en vigor del Codi Tècnic de l’Edificació, CTE, es deroguen diverses normatives i per donar 
compliment a les noves exigències bàsiques s’han d’aplicar els documents bàsics, DB, que composen la part II 
del CTE. 

Degut a l’ampli abast del CTE, aquest es referència tant en l’àmbit general com en cada tema indicant el 
document bàsic o la secció del mateix que li sigui d’aplicació 
 
A més, els productes de construcció (productes, equips i materials) que s’incorporin amb caràcter permanent 
als edificis, en funció de l’ús previst, duran el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de 
productes de construcció, transposada pel RD 1630/1992, de desembre, modificat pel RD 1329/1995. 
En aquest sentit, les reglamentacions recents, com és el cas del CTE, fan referència a normes UNE-EN, CEI, 
CEN, que en molts casos estableixen requisits concrets que s’han  de complimentar en el projecte. 
 
 
 
 
 
 
 
Àmbit general 

Ley de Ordenación de la Edificación.    

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: llei 52/2002,(BOE 31/12/02) Modificada pels Pressupostos generals de l’estat per a 
l’any 2003. art. 105 

Codi Tècnic de l’Edificació 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les seves correccions 
d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

D 462/71 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 

O. 9/6/71 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91) 

Libro de Ordenes y visitas  

D 461/1997, de 11 de març 

Certificado final de dirección de obras 

D. 462/71 (BOE: 24/3/71) 
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Requisits bàsics de qualitat 
 

REQUISIT BÀSIC DE FUNCIONALITAT 
 

Funcionalitat 

Normativa en funció de l’ús: Habitatge 

Acreditació de determinats requisits prèviament a l'inici de la construcció d'habitatges 

D 282/91 (DOGC: 15/1/92) 

Llei de l'habitatge 

Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008) 

Llibre de l'edifici 

D 206/92 (DOGC: 7/10/92) 

Es regula el llibre de l'edifici dels habitatges existents i es crea el programa per a la revisió de l'estat de 
conservació dels edificis d'habitatges 

D 158/97 (DOGC: 16/7/97) 

Requisits mínims d’ habitabilitat en els edificis d’habitatges i de la cèdula d’habitabilitat 

D 259/2003 (DOGC: 30/10/03) correcció d’errades: DOGC: 6/02/04) 
 

Accessibilitat 
Llei de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques 
Llei 20/91 DOGC: 25/11/91 

Codi d'accessibilitat de catalunya de desplegament de la llei 20/91 
D 135/95 DOGC: 24/3/95 

Condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat per a l'accés y 
utilització dels espais pública urbanitzats i edificacions  
Reial Decret 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007) 

CTE DB SU-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) 
 

TELECOMUNICACIONS 
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 
RD Ley 1/98 de 27 de febrer (BOE: 28/02/98), modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005) 

Modificació de l’àmbit d’aplicació del rd ley 1/98 en la modificació de la ley de ordenación de la 
edificación 
Ley 38/1999 (BOE 6/11/99) 
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REQUISIT BÀSIC DE SEGURETAT 

 

Seguretat estructural 
CTE DB SE Seguretat Estructural 

SE 1 DB SE 1 Resistència i estabilitat 
SE 2 DB SE 2 Aptitud al servei 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) 
 

Seguretat en cas d’incendis 
CTE DB SI Seguretat en cas d’incendi 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les seves 
correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

Condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis complementaris A l’NBE-CPI-91 
D 241/94 (DOGC: 30/1/95) 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego 

RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) 

Reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos industriales (rsciei) 
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

 

Seguretat d’utilització 

CTE DB SU Seguretat d’Utilització 

SU-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

SU-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 

SU-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 

SU-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  

SU-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  

SU-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les seves 
correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 
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REQUISIT BÀSIC D’HABITABILITAT 

 

ESTALVI D’ENERGIA 
CTE DB HE ESTALVI D’ENERGIA 

 HE-1 Limitació de la demanda energètica 
HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (RITE) 

HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 

HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 
HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les seves 
correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) Donada la incidència en diferents àmbits es torna a referenciar en cadascun d’ells 

Procedimiento bàsico para la certificación energética de los edificios de nueva construcción 
Real Decret 47/2007 (BOE 31/1/2007) 

SALUBRITAT 

CTE DB HS Salubritat 

HS 1 Protecció enfront de la humitat 

HS 2 Recollida i evacuació de residus 

HS 3 Qualitat de l’aire interior 
HS 4 Subministrament d’aigua 
HS 5 Evacuació d’aigües 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les seves 
correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 DOGC: 16/02/2006 

PROTECCIÓ ENFRONT DEL SOROLL 
CTE DB HR Protecció davant del soroll 
RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) I CORRECCIÓ D’ERRADES (BOe 20/12/2007 i 25/1/2008) 
Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 
RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) 
NBE-CA-88 Condiciones acústicas en los edificios 
O 29/9/88 BOE: 8/10/88, aplicable com alternativa al DB HR fins al 24/10/2008 

Llei de protecció contra la contaminació acústica 
Llei 16/2002, DOGC 3675, 11.07.2002               

Ley del ruido 
Ley 37/2003, BOE 276, 18.11.2003 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 DOGC: 16/02/2006 
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Sistemes estructurals 

CTE DB SE Seguretat Estructural 

SE 1 Resistència i estabilitat 

SE 2 Aptitud al servei 

 SE AE Accions en l’edificació 

 SE C Fonaments  

 SE A  Acer 

 SE M Fusta 

 SE F Fàbrica 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les seves correccions 
d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación  

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 

NRE-AEOR-93. norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació 
estructural dels sostres d’edificis d’habitatges 

O. 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 

EFHE Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural realizado con 
elementos prefabricados 

RD 642/2002  (BOE: 6/08/02) 

EHE Instrucción  de Hormigón Estructural 

RD 2661/98 de 11 desembre  (BOE: 13/01/99) 
 
 

Sistemes constructius 

CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les seves correccions 
d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

Materials i elements de construcció 
RC-92 Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos 

O 18/12/92 (BOE: 26/12/92) 

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 

O 12/4/85 (DOGC: 3/5/85) 

RC-03 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 1797/2003 (BOE: 16/01/04) 
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Instal·lacions d’ascensors 

Instal·lacions  
Instal·lacions de protecció contra incendis 

Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (ripci) 
RD 1942/93 (BOE 14/12/93) 

Instal·lacions de parallamps 

CTE DB SU-8 Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les seves 
correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

Instal·lacions d’electricitat 

Reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT). Instrucciones Técnicas Complementarias 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

Fecsa-Endesa normes tècniques particulars relatives a les inatal·lacions de xarxa i a les instal·lacions 
d’enllaç 
Resolució ECF/45/2006 (DOGC 22/2/2007) 
Procediment administratiu per a l’aplicació del reglament electrotècnic de baixa tensió 
D. 363/2004 (DOGC 26/8/2004) 

Procediment administratiu per a l’aplicació del reglament electrotècnic de baixa tensió 
Instrucció 7/2003, de 9 de setembre 

Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges 
Instrucció 9/2004, de 10 de maig 

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de 
transformación 

RD 3275/82 (BOE: 1/12/82)correcció d’errors (BOE: 18/1/83) 

Normas sobre ventilación  y acceso de ciertos centros de transformación 

Resolució 19/6/84 (BOE: 26/6/84) 

Reglamento de líneas aéreas de alta tensión 

D 3151/1968 

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energia eléctrica 

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000) 

Instal·lacions d’il·luminació 

CTE DB HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les seves 
correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

CTE DB SU-1 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les seves 
correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 
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Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 95/16/CE, sobre 
ascensores  

RD 1314/97 (BOE: 30/9/97) (BOE 28/07/98) 

Aplicació del RD 1314/1997, de disposicions d’aplicació de la Directiva del Parlament Europeu i del 
Consell 95/16/CE, sobre ascensors 

O 31/06/99  (DOGC: 11/06/99)correcció d’errades (DOGC: 05/08/99) 

Reglamento de aparatos elevadores 
O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d’errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 28/11/73; 12/11/75; 10/8/76; 
13/3/81; 21/4/81; 25/11/81) 

Aclariments de diferents articles del reglamento de aparatos elevadores 
O 23/12/81 (DOGC: 03/02/82) 

Reglamento de aparatos de elevación y su manutención 
Instrucciones Técnicas Complementarias  

(Derogat pel RD 1314/1997, excepte els articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23)  

RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l’aplicació (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC: 7/2/90) 

ITC-MIE-AEM-1 Instrucción Técnica Complementaria referida a ascensores electromecánicos. 

(Derogada pel  RD 1314/1997 llevat dels articles que remeten als articles vigents del reglament anteriorment 
esmentats) 

O. 23/09/87 (BOE: 6/10/87, 12/05/88, 21/10/88, 17/09/91, 12/10/91) 

Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 y aprobación de descripciones técnicas 

derogada pel RD 1314/1997 llevat dels articles que remeten als articles vigents del reglament 
anteriorment esmentats.  

Resolució 27/04/92 (BOE: 15/05/92) 

Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las inspecciones 
periódicas 

O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81) 

Condicions tècniques de seguretat als ascensors 

O. 9/4/84 (DOGC: 30/5/84)ampliació de terminis del DOGC: 4/2/87 i 7/2/90) 

Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i inspecció periòdica 
Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87) 

Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 
Resolució ¾/97 (BOE: 23/4/97)correcció d’errors (BOE: 23/5/97) 

Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso 
Resolució 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes 

RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005) 

Instal·lacions de fontaneria 
CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les seves 
correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

CTE DB HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les seves 
correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

Criterios sanitarios del agua de consumo humano 
RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) 

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi. 

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 
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Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 DOGC: 16/02/2006 

Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis 
destinats a serveis públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o 
gestionats per la Generalitat de Catalunya) 

D 202/98 (DOGC: 06/08/98) 

Regulación de los contadores de agua fría 
O 28/12/88 (BOE: 6/3/89) 

Instal·lacions d’evacuació 

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les seves 
correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

Instal·lacions de recollida i evacuació de residus 

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les seves 
correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

Instal·lacions de ventilació 

CTE DB HS 3 Qualitat de l’aire interior 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les seves 
correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

Instal·lacions de telecomunicacions 
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 
RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98), modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005) 

Modificació de l’àmbit d’aplicació del rd ley 1/98 en la modificació de la ley de ordenación de la edificación 
Ley 38/1999 (BOE 6/11/99) 

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios 
de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de 
telecomunicaciones.                        

 (deroga el RD. 279/1999, (BOE: 9/03/99; d’aplicació a Catalunya en quant al servei de telefonia bàsica). 

RD 401/2003 (BOE: 14/06/2003) 

Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento reguladors de las infraestructuras comunes 
de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de 
la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones, aprobado por el real decreto 
401/2003. 

Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27.06.2003) 

Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su 
adecuación para la recepción de TDT y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de 
las infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de los edificios 

Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006) 

Norma tècnica de les infraestructures  comunes de telecomunicacions als edificis per a l’accés al servei de 
telecomunicacions per cable 
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D 116/2000  (DOGC: 27/03/00) 

Norma tècnica de les infraestructures comunes dels edificis per a la captació, adaptació i distribució dels 
senyals de radiodifusió, televisió i altres serveis de dades associats, procedents d’emissions terrestres i de 
satèl·lit. 

D 117/2000 (DOGC: 27/03/00) 

Reglament del registre d’instal·ladors de telecomunicacions de catalunya 
D 360/1999 (DOGC: 31/12/99) D. 122/2002 (DOGC: 30/04/2002) 

INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES 
CTE DB HE-2 Rendiment de les instal·lacions tèrmiques (remet al rite) 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les seves 
correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

RITE Reglamento de Instal·laciones Térmicas en los Edificios 

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008) 
Entrada en vigor el 29/2/2008 per a les sol·licituds de llicència 

Procediment d’actuació de les empreses instal·ladores-mantenidores de les entitats d’inspecció i control i 
dels titulars en les instal·lacions regulades pel reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) i 
les seves instruccions tècniques complementaries. 

O 3.06.99 (DOGC: 11/05/99) 

Requisitos mínimos de rendimiento de las calderas 
RD 275/1995 

Aplicación de la Directiva 97/23/CE relativa a los equipos de presión  y que modifica el RD 1244/1979 
que aprobó el reglamento de aparatos a presión. 

(deroga el RD 1244/79 en los aspectos referentes al diseño, fabricación y evaluación de conformidad) 

RD 769/99 (BOE: 31/06/99) 

Reglamento de aparatos a presión. instruciones técnicas complementarias 
(en vigor per als equips exclosos o no contemplats al rd 769/99) 

RD 1244/79 (BOE: 29/5/79) correcció d'errades (BOE: 28/6/79) modificació (BOE: 12/3/82) 

Instal·lacions de combustibles 

Gas natural i GLP 
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones 
tècnicas complementarias 
RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006)  
Reglamento general del servicio público de gases combustibles 
D 2913/73 (BOE: 21/11/73)modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84) quedarà derogat en tot allò que contradiguin o 
s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 
instrucciones tècnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones mig 
O 18/11/74 (BOE: 6/12/74)modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84) quedarà derogat en tot allò que contradiguin o 
s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 
instrucciones tècnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 

Gas-oil 
Instrucción técnica complementaria mi-ip-03 "instalaciones petrolíferas para uso propio" 

RD 1523/99 (BOE: 22/10/99) 
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Control de qualitat 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995. 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de 
reacción y de resistencia frente al fuego 

RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) 

Control de qualitat en l'edificació 

D 375/88 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94) 

Obligatorietat de fer constar en el programa de control de qualitat les dades referents a l'autorització 
administrativa relativa als sostres i elements resistents 

O 18/3/97 (DOGC: 18/4/97) 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació. 

R 22/6/98 (DOGC: 3/8/98) 

Autorización de uso de sistemas de forjados o estructuras para pisos y cubiertas 

RD 1630/80 (BOE: 8/8/80) 

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 

R 30/1/97 (BOE: 6/3/97) 

Autorització administrativa per als fabricants de sistemes de sostres per a pisos i cobertes i d'elements resistents 
components de sistemes 

D 71/95 (DOGC: 24/3/95) desplegament (o. de 31/10/95, DOGC: 8/11/95) 

 
Residus d’obra i enderrocs 

Residus 

Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny. 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 

O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero 

Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel  D. 161/2001, de 12 juny 

D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 
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1.9  ANNEX 2.  DECRET 201/94 i DECRET 161/2001 
 
 
 
 APLICACIÓ DEL DECRET 201/94. 
 

- Procés de recollida 
El procés de destriament i recollida de materials es farà seguint el criteri següent. 
Tenint en compte que el millor principi es mantenir l’obra ordenada i “neta”, caldrà anar 
apilant en contenidors, específics segons origen, les runes que podem generar. Tenint 
cura de fer recollides de material (neteges de l’obra), en una certa agilitat, i periodicitat 
atenen les necessitats de l’obra. 
 
Els contenidors estaran al costat de l’accés per facilitar la seva recollida. Aquesta 
recollida es farà atenent a la naturalesa de la deixalla. 

 
 
 

- Instalꞏlació de reciclatge i abocador  
El dipòsit autoritzat més proper a la construcció és a Llagostera. 
El titular de l’abocador és Recuperacions Marcel Navarro i fills SL. Adreça de 
correspondència, c/ Veïnat de Bruguera alta 23, Llagostera 17240. 
 
S’adjunta la Fitxa de residus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REAL DECRETO 210/2018

REAL DECRETO 105/2008 

DECRET 89/2010 (derogat 
parcialment i modificat)

Obra:
Situació:
Municipi :

       Volum
    Terres d'excavació Codificació residus LER (m3) (tones/m3) (tones)

Ordre MAM/304/2002

grava i sorra compacta 25 2,0 50,0

grava i sorra solta 0 1,7 0,0

argiles 0 2,1 0,0

terra vegetal 1 1,7 1,7

pedraplé 0 1,8 0,0

terres contaminades 170503 0 1,8 0,0

altres 0 1,0 0,0

26 m3
51,7 t 31,20 m3

SI NO SI

   Superfície construïda 234,00 m2

Codificació residus LER Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent

Ordre MAM/304/2002 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,086 20,097 0,090 20,959

obra de fàbrica ceràmica 170102 0,037 8,572 0,041 9,525

formigó 170101 0,036 8,533 0,026 6,095

petris barrejats 170107 0,008 1,839 0,012 2,761

guixos 170802 0,004 0,919 0,010 2,274

altres 0,001 0,234 0,001 0,304

   embalatges 0,004 0,998 0,029 6,676

fustes 170201 0,001 0,282 0,005 1,053

plàstics 170203 0,002 0,370 0,010 2,423

paper i cartró 170904 0,001 0,194 0,012 2,779

metalls 170407 0,001 0,152 0,002 0,421

0,090 21,10 t 0,118 m3

formigóns, fàbrica, petris
fustes

plàstics
paper i cartró

metalls
altres

guix

Totals 3,04 m3 m3 m3

fonaments/estructura   

 abocador

1,13
0,15

Desglòs de residus de construcció per tipus  i fase d'obra  en m3

0,35

2,27

27,63

5,17

altra obra

   Residus de construcció totals 

reutilització

0,94
0,15

tancaments   

Total residu edificació 

9,80

acabats 

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Obra nova

codificació

tipus

quantitats

    Volum aparent    Densitat real

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI 

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES 

Comarca :
Passeig del carrilet, s/n
Llambilles

REESTRUCTURACIÓ I DINAMITZACIÓ PARC ESTACIÓ

gironés

pel que s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya 
(PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el 
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció

Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc

   Destí de les terres i materials d'excavació

mateixa obra

no es considera residu és residuEls materials d'excavació que es reutilitzin  a la mateixa obra o en una altra 
d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús pugui ser 
acreditat

En una mateixa obra poden coexistir terres reutilitzades i terres portades a 
abocador

   Materials d'excavació  (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

   Total  excavació

0,00

30,00

0,00

    Pes 

0,00

0,00

0,00

m3

1,20

0,90
1,68

0,120,67

0,47
0,82 1,94

0,52
0,12

12,9311,67

0,13
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pel que s'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya 
(PRECAT20)



-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

 Excavació / Mov. terres Volum  
 m3  (+20%)

graves i sorra compacta 30,00
graves i sorra solta 0,00
argiles 0,00
terra vegetal 1,20
pedraplé 0,00
altres 0,00
terres contaminades 0,00
Total 31,20

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 8,53

Maons, teules i ceràmics 40 8,57

Metalls 2 0,15

Fusta 1 0,28

Vidres 1 inapreciable

Plàstics 0,5 0,37

Paper i cartró 0,5 0,19

Especials* inapreciable inapreciable

Contenidor per Formigó no no
Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no si

Contenidor per Metalls no no
Contenidor per Fustes no no
Contenidor per Plàstics no si

No especials Contenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartró no si
Contenidor per Guixos i altres no especials no si

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

a altra autoritzada

GESTIÓ (obra)

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

Reutilizació (m3)

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

0,00 0,00

26,20

no especial

inert

inert
tipus de residu

no especialno

4.-

6.-

4.-
3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

 Per portar a l'abocador (m3)

6.-

projecte*

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en
contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

no especial

especial

no

1.- Els sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

25,00

si

R.D. 105/2008

gestió dins obra
minimització

MINIMITZACIÓ

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Obra nova

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

no

5,00

Terres

5.-

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

5.-

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

no

no

no

no especial

0,00

0,00 0,00

0,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a l'obra supera les 
quantitats de ...

cal separar 

0,00

0,00

a la mateixa obra
0,00

0,00
0,00

5,00 0,00

no no especial

* Dins dels residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc. i els materials que hagin estat
contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

* A la cel·la projecte apareix per defecte el que determina com obligatori la legislació. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la gestió,
però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.
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0,00 0,00 1,20
0,00 0,00 0,00



-
-
si

tipus de residu
residus inerts

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :
12,00

       Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00
       La distància mitjana al abocador : 15 Km 4,00
       Els residus especials i perillosos en bidons de 200 litres 15,00
       Contenidors  de 5 m3 per cada tipus de residu 1
       Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00
       La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum  
Excavació  m3  (+20%) 12,00 €/m3 5,00 €/m3 5,00 €/m3

70,00 €/m3

Terres 26,20
Terres contaminades 0,00

Construcció  m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 8,23
Maons, teules i ceràmics 12,86
Petris barrejats 3,73

Metalls 0,57
Fusta 1,42
Vidres inapreciable
Plàstics 3,27
Paper i cartró 3,75
Guixos i altres no especials 3,48

Perillosos Especials inapreciable

Elements Auxiliars

€

m3

tones

euros

codi del gestor

63,51
64,46

C/ VEINAT DE BRUGUERA ALTA, 23, LLAGOST

2.685,49

El volum de residus aparent és de :

El pressupost de la gestió de residus és de :

100

236,04

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

adreça

Gestor: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

-

PRESSUPOST

    Tipus de residu i Nom ,adreça i codi de gestor del residu  
gestor

 Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció (abocador)

gestió fora obra

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

**   Malgrat ser de difícil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per a la seva correcta gestió

Valoritzador / Abocador          

E-231.96RECUPERACIONS MARCEL NAVARRO I FI

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

55,91

 Instal·lacions de valorització

Costos*

Classificació          

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

8,52

Gestor: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

-

runa brutaruna neta

-

0,00

100

Especials**: nº transports a 200 €/ transport

*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins el cost
s'ha previst una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1000 euros.)

51,43

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

pressupost

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

123,42

-15,01

0,00

100

-

-

13,92

200

100,00

- 100

-39,25
--

13,08100

21,32-

45,02

El pes dels residus és de :

-

Transport           

1.566,49 131,00
--

154,30

100

-

Compactadores

329,48 409,18

-

2.685,49

Obra nova

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:
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)  Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc..)
Matxucadora de petris

1.846,83

Casetes d'emmagatzematge

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de :

41,77 100

100-



-

-

1

unitats - -

-
-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal.lacions com :

-
-
-
-
-
-

Obra nova

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

documentació gràfica

             Bidó 200 L .Apte per residus especials

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ
acord de la direcció facultativa.
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Contenidor 9 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris i fusta

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus
Estudi de Seguretat i Salut

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a l'emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

unitats

unitats

unitats

unitats

Compactadores
Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc..)

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



Aquest Pla ha estat elaborat en base al Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Obra nova
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) tècniques

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, aquestes modificacions es 
documentaran per escrit i seran aprovades, si s’escau, per la Direcció Facultativa i se’n donarà comunicació per a la seva acceptació a la 
Propietat.

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que determina el Pla de Gestió 
de Residus elaborat pel Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la Propietat.

plec de condicions



Previsió inicial de l'Estudi
Total excavació 51,70 tones tones
Total construcció 21,10 tones % tones

   Càlcul del dipòsit 
Residus de excavació */** 43,37 tones 11 euros

Residus de construcció ** 18,99 tones 11 euros

tones

euros

% de reducció per 

minimització

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

euros/ tona

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, el càlcul inicial de 
generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s'estima que es podrà reduir en el percentatge següent:

Obra nova
dipòsit
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685,96

62PES TOTAL DELS RESIDUS

43,37
18,99

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS

DIPÒSIT SEGONS REAL DECRETO 210/2018

Previsió final de l'Estudi

477,07

Total dipòsit ***

10,00

208,89euros/ tona

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es consireren residu i per 
tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)
***Dipòsit mínim 150€



 

PROJECTE BÀSIC REESTRUCTURACIÓ I DINAMITZACIÓ DEL PARC DE L’ESTACIÓ -  LLAMBILLES 

1.10 ANNEX 3. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
 
 

 
Dades de l’obra 

 

Promotor Ajuntament de Llambilles 

Tipus d’obra Reestructuració i dinamització del Parc de
l’Estació 

Emplaçament Passeig del Carrilet, s/n - Llambilles 

Superfície construïda 234,00  m2  

Arquitecte/s autor/s del projecte d’execució Miquel Poch i Clara 

Arquitecte/s redactor/s de l’Estudi de Seguretat i Salut Miquel Poch i Clara 

 
 
 
 
Dades tècniques de l’emplaçament 
 

Topografia Suau pendent 

Característiques del terreny: terreny: resistència, 
cohesió, nivell freàtic. 

No afectades 

Condicions físiques i d’ús dels edificis de l’entorn Habitatges unifamiliars 

Instalꞏlacions de serveis públics No afectades 

Ubicació de vials No afectades 

 



 

PROJECTE BÀSIC REESTRUCTURACIÓ I DINAMITZACIÓ DEL PARC DE L’ESTACIÓ -  LLAMBILLES 

Compliment del R.D. 1627/97 de 24 d’octubre sobre 
disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de 
construcció 

 

Índex 
 
1.2.3.1.- Introducció 
1.2.3.2.- Principis generals aplicables durant l’execució de l’obra 
1.2.3.3.- Identificació dels riscos 
1.2.3.4.- Mesures de prevenció i protecció 
1.2.3.5.- Primers auxilis 
 
 
 
 
1.2.3.1.- Introducció 
 
El present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l’execució d’aquesta obra, les 
previsions respecte a la prevenció de riscos d’accidents i malalties professionals, així com 
informació útil per a efectuar en el seu moment, en les degudes condicions de seguretat i salut, 
els previsibles treballs posteriors de manteniment. 
 
Servirà per a proporcionar unes directrius bàsiques a l’empresa constructora per a portar a 
terme les seves obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el 
seu desenvolupament, a mesura que al Reial decret 1627/1997 de 24 d’octubre, pel qual 
s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. Sobre la 
base de l’article 7º, i en aplicació d’aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista 
deurà elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el Treball en el qual s’analitzin, estudiïn, 
desenvolupin i completin les previsions contingudes en el present document. 
 
El Pla de Seguretat i Salut deurà ser aprovat abans de l’inici de l’obra pel coordinador de 
Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra o, quan no existeixi Coordinador, per la Direcció 
Facultativa. En el cas d’obres de les Administracions Públiques deurà sotmetre’s a l’aprovació 
d’aquesta Administració. 
 
Es recorda l’obligatorietat que en cada centre de treball existeixi un Llibre d’Incidències per al 
seguiment del Pla. Qualsevol anotació que es realitzi en el Llibre d’Incidències deurà posar-se 
en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores. 
 
Així mateix es recorda que, segons l’article 15º del Reial decret, els contractistes i 
subcontractistes deuran garantir que els treballadors rebin la informació igilanc de totes les 
mesures de seguretat i igil en l’obra. 
 
Abans de l’inici dels treballs el promotor deurà efectuar un avís a l’autoritat laboral competent, 
segons model inclòs en l’annex III del Reial decret. La comunicació d’obertura del centre de 
treball a l’autoritat laboral competent deurà anar acompanyada del Pla de Seguretat i Salut. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra o qualsevol integrant de la 
Direcció Facultativa, cas d’apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, 
podrà detenir l’obra parcial o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat 
Social, al contractista, al subcontractista i als representants dels treballadors. 
 
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de 
les seves responsabilitats als contractistes i subcontractistes (article 11º). 



 

PROJECTE BÀSIC REESTRUCTURACIÓ I DINAMITZACIÓ DEL PARC DE L’ESTACIÓ -  LLAMBILLES 

1.2.3.2- Principis generals aplicables durant l’execució de l’obra 
 
L’article 10 del R.D. 1627/1997 estableix que s’aplicaran els principis d’acció preventiva 
continguts en l’article 15º de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (Llei 31/1995, de 8 de 
novembre) durant l’execució de l’obra i, en particular, en les següents activitats: 
 
���El manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja. 
���L’elecció de l’emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 

condicions d’accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 
���La manipulació dels distints materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
���El manteniment, el control previ a la posada en igila i el control periòdic de les 

instalꞏlacions i dispositius necessaris per a l’execució de l’obra, a fi de corregir els defectes 
que poguessin afectar a la seguretat i igil dels treballadors. 

���La delimitació i l’acondicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsit dels distints 
materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses. 

���La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
���L’emmagatzematge i l’eliminació o evacuació de residus i enderrocs. 
���L’adaptació, d’acord amb l’evolució de l’obra, del període de temps efectiu que haurà de 

dedicar-se als distints treballs o fases de treball. 
���La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms. 
���Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de treball o activitat que es 

realitzi en l’obra o igi del lloc de l’obra. 
 
Els principis d’acció preventiva establerts en l’article 15º de la Llei 31/95 són els següents : 
 
1.- L’empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, conformement 
als següents principis generals: 
���Evitar els riscos . 
���Avaluar els riscos que no es puguin evitar. 
���Combatre els riscos a l’origen . 
���Adaptar el treball a la persona, en particular pel que fa a la concepció dels llocs de treball, 

així com a l’elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb mires, en 
particular, a atenuar el treball monòton i repetitiu i a reduir els efectes del mateix en la igil . 

���Tenir en compte l’evolució de la tècnica. 
���Substituir el perillós pel que comporti poc o cap perill . 
���Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri en ella la tècnica, 

l’organització del treball i les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels 
factors ambientals en el treball Adoptar mesures que anteposin la protecció colꞏlectiva a la 
individual. 

���Donar les degudes instruccions als treballadors. 
 
2.- L’empresari prendrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en 
matèria de seguretat i de igil en el moment d’encomanar-los les tasques. 
 
3.- L’empresari adoptarà les mesures necessàries a fi de garantir que només els treballadors 
que hagin rebut informació suficient i igilanc puguin accedir a les zones de risc greu i 
específic. 
 
4.- L’efectivitat de les mesures preventives deurà preveure les distraccions o imprudències no 
temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva adopció es tindran en compte els 
riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, les quals només 
podran adoptar-se quan la magnitud de dites riscos sigui substancialment inferior a la dels 
quals es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures. 
 
5.- Podran concertar operacions de segur que tinguin com fi garantir com àmbit de cobertura la 
previsió de riscos derivats del treball, l’empresa respecte als seus treballadors, els treballadors 
autònoms respecte a ells mateixos i les societats cooperatives respecte als socis, l’activitat dels 
quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 
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1.2.3.3.- Identificació dels riscos 
 
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l’obra establertes 
en l’annex IV del Reial decret 1627/1997 de 24 d’octubre, s’enumeren a continuació els riscos 
particulars de distints treballs d’obra, considerant que alguns d’ells poden donar-se durant tot el 
procés d’execució de l’obra o bé ser aplicables a altres treballs. 
Deurà prestar-se especial atenció als riscos més usuals en les obres, com per exemple 
caigudes, talls, cremades, erosions i cops, devent-se adoptar a cada moment la postura més 
idònia segons el treball que es realitzi. 
 
A més, caldrà tenir en compte les possibles repercussions en les estructures d’edificació veïnes 
i procurar minimitzar en tot moment el risc d’incendi. Així mateix, els riscos relacionats deuran 
tenir-se en compte en els previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment…). 
 
1.2.3.3.1.- mitjans i maquinària 
 
-Atropellaments, xocs amb altres vehicles, agafades 
-Interferències amb instalꞏlacions de subministrament públic (aigua, llum, gas…) 
-Desplomi i/o caiguda de maquinària d’obra (Sils, grues…) 
-Riscos derivats del funcionament de grues 
-Caiguda de la càrrega transportada 
-Generació igilanc de pols o emanació de gasos tòxics 
-Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 
-Cops i ensopegades 
-Caiguda de materials, rebots 
-Ambient excessivament sorollós 
-Contactes elèctrics directes o indirectes 
-Accidents derivats de condicions 
 
1.2.3.3.2.- treballs previs 
 
-Interferències amb instalꞏlacions de subministrament públic (aigua, llum, gas…) 
-Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes…) 
-Cops i ensopegades 
-Caiguda de materials, rebots 
-sobreesforços per postures incorrectes 
-Bolcada de piles de material 
-Riscos derivats del magatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
 
1.2.3.3.3.- enderrocaments 
 
-Interferències amb instalꞏlacions de subministrament públic (aigua, llum, gas…) 
-Generació igilanc de pols o emanació de gasos tòxics –Projecció de igilancia durant els 
treballs 
-Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 
-Contactes amb materials agressius 
-Talls i burxades 
-Cops i ensopegades 
-Caiguda de materials, rebots 
-Ambient excessivament sorollós 
-Fallades de l’estructura 
-sobreesforços per postures incorrectes 
-Acumulació i baixada d’enderrocs 
 
1.2.3.3.4- moviments de terres i excavacions 
 
-Interferències amb instalꞏlacions de subministrament públic (aigua, llum, gas…) 
-Generació igilanc de pols o emanació de gasos tòxics 
-Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 
-Cops i ensopegades 
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-Despreniment i/o lliscament de terres i/o roques 
-Caiguda de materials, rebots 
-Ambient excessivament sorollós 
-Desplomi i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 
-Desplomi i/o caiguda de les edificacions veïnes 
-Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
-sobreesforços per postures incorrectes 
 
1.2.3.3.5.- fonaments 
 
-Interferències amb instalꞏlacions de subministrament públic (aigua, llum, gas…) 
-Protecció de partícules durant els treballs 
-Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 
-Contactes amb materials agressius 
-Talls i burxades 
-Cops i ensopegades 
-Caiguda de materials, rebots 
-Ambient excessivament sorollós 
-Desplomi i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 
-Desplomi i/o caiguda de les edificacions veïnes 
-Despreniment i/o lliscament de terres i/o roques 
-Contactes elèctrics directes i indirectes 
-sobreesforços per postures incorrectes 
-Fallades d’encofrats 
-Generació igilanc de pols o emanació de gasos tòxics 
-Bolcada de piles de material 
-Riscos derivats del magatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
 
1.2.3.3.6.- estructura 
 
-Interferències amb instalꞏlacions de subministrament públic (aigua, llum, gas…) 
-Projecció de partícules durant els treballs 
-Contactes amb materials agressius 
-Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 
-Talls i burxades 
-Cops i ensopegades 
-Caiguda de materials, rebots 
-Ambient excessivament sorollós 
-Contactes elèctrics directes i indirectes 
-sobreesforços per postures incorrectes 
-Fallades d’encofrats 
-Generació igilanc de pols o emanació de gasos tòxics 
-Bolcada de piles de material 
-Riscos derivats del magatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
-Riscos derivats de l’accés a les plantes 
-Riscos derivats de la pujada i recepció de materials 
 
1.2.3.3.7.- ram de paleta 
 
-Generació igilanc de pols o emanació de gasos tòxics 
-Projecció de partícules durant els treballs 
-Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 
-Contactes amb materials agressius 
-Talls i burxades 
-Cops i ensopegades 
-Caiguda de materials, rebots 
-Ambient excessivament sorollós 
-sobreesforços per postures incorrectes 
-Bolcada de piles de material 
-Riscos derivats del magatzematge de materials ( igilancia , humitat, reaccions químiques) 
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1.2.3.3.8.- igilan 
 
-Interferències amb instalꞏlacions de subministrament públic (aigua, llum, gas…) 
-Projecció de partícules durant els treballs 
-Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 
-Contactes amb materials agressius 
-Talls i burxades 
-Cops i ensopegades 
-Caiguda de materials, rebots 
-Ambient excessivament sorollós 
-sobreesforços per postures incorrectes 
-Generació igilanc de pols o emanació de gasos tòxics 
-Caigudes de mastelers i antenes 
-Bolcada de piles de material 
-Riscos derivats del magatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
 
1.2.3.3.9.- revestiments i acabats 
 
-Generació igilanc de pols o emanació de gasos tòxics 
-Projecció de partícules durant els treballs 
-Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 
-Contactes amb materials agressius 
-Talls i burxades 
-Cops i ensopegades 
-Caiguda de materials, rebots 
-sobreesforços per postures incorrectes 
-Bolcada de piles de material 
-Riscos derivats del magatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
 
1.2.3.3.10.- instalꞏlacions 
 
-Interferències amb instalꞏlacions de subministrament públic (aigua, llum, gas…) 
-Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, igilancia ) 
-Talls i burxades 
-Cops i ensopegades 
-Caiguda de materials, rebots 
-Emanacions de gasos en obertures de pous negres 
-Contactes elèctrics directes i indirectes 
-sobreesforços per postures incorrectes 
-Caigudes de mastelers i antenes 
 
1.2.3.3.11.- relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials (Annex II del R.D. 
1627/1997) 
 
-Treballs amb riscos especialment greus de enterrament, enfonsament o caiguda d’altura, per 

les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats o 
l’entorn del lloc de treball 

-Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial 
gravetat, o per als quals la igilancia específica de la igil dels treballadors sigui legalment 
exigible 

-Treballs amb exposició a radiacions ionitzants per als quals la normativa específica obliga a la 
delimitació de zones controlades o vigilades 

-Treballs en la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió 
-Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió 
-Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra subterranis 
-Treballs realitzats en igilanci amb equip subaquàtic 
-Treballs realitzats en calaixos d’aire comprimit 
-Treballs que impliquin l’ús d’explosius 
-Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats 
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1.2.3.4.- Mesures de prevenció i protecció 
 
Com criteri general prevaldran les proteccions colꞏlectives enfront de les individuals. A més, 
haurien de mantenir-se en bon estat de conservació els mitjans auxiliars, la maquinària i les 
eines de treball. 
Per altre costat, els mitjans de protecció deuran estar homologats segons la normativa vigent. 
Les mesures relacionades també deuran tenir-se en compte per als previsibles treballs 
posteriors (reparació, manteniment…). 
 
1.2.3.4.1.- mesures de prevenció colꞏlectiva 
 
-Organització i planificació dels treballs per a evitar interferències entre els distints treballs i 
circulacions dintre de l’obra 
-Senyalització de les zones de perill 
-Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant en l’interior de l’obra 
com en relació als vials exteriors 
-Deixar una zona lliure al voltant de la zona excavada per al pas de maquinària 
-Immobilització de camions mitjançant tascons i/o límits durant les tasques de càrrega i 
descarrega 
-Respectar les distàncies de seguretat amb les instalꞏlacions existents 
-Els elements de les instalꞏlacions deuen estar amb les seves proteccions aïllants 
-cimentació correcta de la maquinària d’obra 
-Muntatge de grues realitzat per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, 
control de la càrrega màxima, delimitació del ràdio d’acció, frens, bloqueig, etc. 
-Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d’obra 
-Sistema de rec que impedeixi l’emissió de pols en gran quantitat 
-Comprovació de l’adequació de les solucions d’execució a l’estat real dels elements (subsòl , 
edificacions veïnes) 
-Comprovació d’apuntalaments, condicions d’apuntalament i igilanci de protecció de rases 
-Utilització de pavi ments antilliscants 
-Colꞏlocació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda 
-Colꞏlocació d’armadures de malla en forats horitzontals 
-Protecció de forats i façanes per a evitar la caiguda d’objectes (xarxes, lones) 
-Ús de canalitzacions per a l’evacuació d’enderrocs, correctament instalꞏlades 
-Ús d’escales de mà, igilancia  de treball i bastides 
-Colꞏlocació de igilancia  de recepció de materials en les plantes altes 
 
1.2.3.4.2.- mesures de protecció individual 
 
-Utilització de màscares i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de igilancia 
-Utilització de calçat de seguretat 
-Utilització de casc homologat 
-En totes les zones elevades en les quals no existeixin igilanc fixos de protecció deuran 
establir-se punts d’ancoratge segurs per a poder subjectar el cinturó de seguretat homologat, la 
utilització de la qual serà obligatòria 
-Utilització de guants homologats per a evitar el contacte directe amb materials agressius i 
minimitzar el risc de talls i burxades 
-Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 
-Utilització de xarxes 
-Sistemes de subjecció permanent i de igilancia per més d’un operari, en els treballs amb 
perill d’intoxicació. 
-Utilització d’equips de subministrament d’aire 
 
1.2.3.4.3.- mesures de protecció a tercers 
 
-Clos, senyalització i enllumenat de l’obra. En el cas que el clos envaeixi la calçada deu 
preveure’s un pas protegit per a la circulació de vianants. El clos ha d’impedir que persones 
alienes a l’obra puguin entrar en ella 
-Preveure el sistema de circulació de vehicles tant en l’interior de l’obra com en relació als vials 
exteriors 
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-Immobilització de camions mitjançant tascons i/o límits durant les tasques de càrrega i 
descàrrega 
-Comprovació de l’adequació de les solucions d’execució a l’estat real dels elements (subsòl , 
edificacions veïnes) 
-Protecció de buits i façanes per a evitar la caiguda d’objectes (xarxes,lones) 
 
1.2.3.4.5.- Primers auxilis 
 
Es disposarà d’una farmaciola el contingut de la qual serà l’especificat en la normativa vigent. 
S’informarà, a l’inici de l’obra, de la situació dels distints centres mèdics als quals es deurà 
traslladar els accidentats. És convenient disposar en l’obra, i en un lloc ben visible, d’una llista 
amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per a 
garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats. 

 

 

 

 

Tècnic redactor del projecte 
Miquel Poch i Clara / Arq. 
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NORMATIVA DE SEGURETAT  I  SALUT  

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE 
DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
TEMPORALES O MÓVILES 

Directiva 92/57/CEE 24 Junio    
(DOCE: 26/08/92) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

R.D. 1627/1997. 24 octubre          
(BOE: 25/10/97)Transposició de la 
Directiva 92/57/CEE 

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES 

Ley 31/1995. 8 noviembre             
(BOE: 10/11/95)  
 
Ley 54/2003. 12 diciembre 

 (BOE: 13/12/2003)  

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

 

R.D. 39/1997. 17 de enero            
(BOE: 31/01/97).                
Modificacions: RD 780/1998 . 30 abril 
(BOE: 01/05/98) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN 
ALTURA 

R. D.  2177/2004, de 12 de novembre 
(BOE : 13/11/2004) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

R.D. 485/1997. 14 abril                 
(BOE: 23/04/97) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS 
LUGARES DE TRABAJO 

 

R.D. 486/1997 . 14 de abril               
(BOE: 23/04/97) 

En el capítol 1 exclou les obres de 
construcció, però el RD 1627/1997 
l’esmenta en quant a escales de mà. 
Modifica i deroga alguns capítols de la 
“Ordenanza de Seguridad e Higiene 
en el trabajo” (O. 09/03/1971) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD 
RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS 
QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO 
LUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES 

R.D. 487/1997 .14 abril                 
(BOE: 23/04/97) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL 
TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE 
VISUALIZACIÓN 

R.D. 488/97.  14  abril                   
(BOE: 23/04/97) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS 
DURANTE EL TRABAJO 

R.D. 664/1997. 12 mayo               
(BOE: 24/05/97) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS 
RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A 
AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO 

R.D. 665/1997.  12  mayo             
(BOE: 24/05/97) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS 
A LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

R.D. 773/1997.30 mayo                
(BOE: 12/06/97) 
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DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO  

 

R.D. 1215/1997. 18 de julio           
(BOE: 07/08/97)                             
transposició de la directiva 
89/655/CEE                               
modifica i deroga alguns capítols de la 
“ordenanza de seguridad e higiene en 
el trabajo”      (O. 09/03/1971) 

PROTECCIÓN A LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS RIESGOS 
DERIVADOS DE LA EXPOSICIÓN AL RUIDO DURANTE EL 
TRABAJO 

R.D. 1316/1989 . 27  octubre        
(BOE: 02/11/89) 

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO R.D. 614/2001 . 8  junio                
(BOE: 21/06/01) 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-APQ-006. 
ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS CORROSIVOS  

R.D  988/1998                                 
(BOE: 03/06/98) 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA 
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN  

 

 

O. de 20 de mayo de 1952            
(BOE: 15/06/52)               
modificacions:  O. 10 diciembre de 
1953 (BOE: 22/12/53)                       
O. 23 septiembre de 1966             
(BOE: 01/10/66) ART. 100 A 105 
derogats per O de 20 gener de 
1956 

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA 

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º 
A 4º, 183º A 291º Y ANEXOS I Y II  
(BOE: 05/09/70; 09/09/70)       
correcció d’errades:   BOE: 17/10/70 

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y 
TERMINACIÓN DE OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE 
POBLADO

O. de 31 de agosto de 1987          
(BOE: 18/09/87) 

REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES PARA OBRAS 

 

O. de 23 de mayo de 1977            (BOE: 
14/06/77)                          modificació:O. 
De 7 de marzo dE 1981 (BOE: 14/03/81) 

 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  MIE-AEM 2 DEL 
REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN 
REFERENTE  A GRÚAS-TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS. 

 

R.D. 836/2003. 27  juny,               
(BOE: 17/07/03).  Vigent a partir del 
17 d’octubre de 2003. (deroga la  O. 
De 28 de junio de 1988    (BOE: 
07/07/88) i  la modificació: O. De 16 
de abril de 1990 (BOE: 24/04/90))  

REGLAMENTO SOBRE SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS CON 
RIESGO DE AMIANTO 

O. de 31  octubre  1984                
(BOE: 07/11/84) 

NORMAS COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO SOBRE 
SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO 

O. de 7  enero  1987                     
(BOE: 15/01/87) 

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL 
TRABAJO 

 

O. de 9 de marzo DE 1971                      
(BOE: 16 I 17/03/71)                  
correcció d’errades (BOE: 06/04/71)       
modificació: (BOE: 02/11/89) derogats 
alguns capítols per: LEY 31/1995, RD 
485/1997, RD 486/1997, RD 
664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 
I RD 1215/1997 
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S’APROVA EL MODEL DE LLIBRE D’INCIDÈNCIES EN OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ O. de 12 de gener de 1998        

(DOGC: 27/01/98) 

 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

CASCOS NO METÁLICOS 

 

R. de 14 de diciembre de 1974     
(BOE: 30/12/74): N.R. MT-1 

PROTECTORES AUDITIVOS R. de 28 de julio de 1975              
(BOE: 01/09/75): N.R. MT-2 

PANTALLAS PARA SOLDADORES 

 

R. de 28 de julio de 1975              
(BOE: 02/09/75): N.R. MT-3:          
modificació: BOE: 24/10/75 

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD 

 

R. de 28 de julio de 1975              
(BOE: 03/09/75): N.R. MT-4 
modificació: BOE: 25/10/75 

CALZADO DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECÁNICOS 

 

R. de 28 de julio de 1975              
(BOE: 04/09/75): N.R. MT-5           
modificació: BOE: 27/10/75 

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS 

 

R. de 28 de julio de 1975              
(BOE: 05/09/75): N.R. MT-6           
modificació: BOE: 28/10/75  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS. NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES 
FACIALES 

R. de 28 de julio de 1975              
(BOE: 06/09/75): N.R. MT-7 
modificació: BOE: 29/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: FILTROS MECÁNICOS 

R. de 28 de julio de 1975              
(BOE: 08/09/75): N.R. MT-8 
modificació: BOE: 30/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: MASCARILLAS AUTOFILTRANTES 

R. de 28 de julio de 1975               
(BOE: 09/09/75): N.R. MT-9   
modificació: BOE: 31/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: FILTROS QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA 
AMONÍACO 

R. de 28 de julio de 1975              
(BOE: 10/09/75): N.R. MT-10 
modificació: BOE: 01/11/75 
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 D.  135/1995 Codi d’accessibi l itat  CTE DB SUA:  SUA-9 Accessibil i tat  
 

ACCESSIBILITAT 
EXTERIOR 
 

 

 

 

Comunicació de 
l’edificació amb: 
 - via pública  
- zones comunes ext, 
elements annexos.

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

Edificis o establiments d’ús públic: 

 Itinerari adaptat o practicable  
 * segons ús de l’edifici  taula d’usos públics 

Edificis o establiments d’ús privat: 

 Itinerari practicable 
    * edificis  PB + 2PP 
   * edificis amb obligatorietat de col·locació d’ascensor 

 Itinerari adaptat 
 * edificis amb habitatges adaptats 

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

 Itinerari accessible per a tots els edificis  
(s’exclouen els habitatges unifamiliars aïllats i  
adossats sense elements comuns) 

 

ACCESSIBILITAT 
VERTICAL 
Mobilitat entre plantes 
(necessitat 
d’ascensor o previsió 
del mateix) 
 

 

 

 

 

 

 

Comunicació de les 
entitats amb: 

- planta accés 
(via pública)  

- espais, instal·lacions 
i  dependències d’ús 
comunitari 

 
 

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

Edificis o establiments d’ús públic: 

 Itinerari adaptat o practicable  
 * segons ús de l’edifici  taula d’usos públics 

Edificis o establiments d’ús privat: 

 Itinerari practicable: 
 * edificis  PB + 2PP que no disposin d’ascensor 
 * edificis amb obligatorietat de col·locació d’ascensor 
 * aparcaments > 40places 

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

 Itinerari accessible amb ascensor accessible  
o rampa accessible, en els següents supòsits: 

  *  edificis > PB + 2PP 
   * edificis / establiments amb Su > 200 m2  

(exclosa planta accés) 
   * plantes amb zones d’ús públic amb Su > 100 m2  

      * plantes amb elements accessibles 

 

ACCESSIBILITAT 
HORITZONTAL  
Mobilitat en una 
mateixa planta  
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

Comunicació punt d’ 
accés a la planta amb: 
 - les entitats o espais 
-  instal·lacions i  

dependències d’ús 
comunitari 

 

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

Edificis o establiments d’ús públic: 

 Itinerari adaptat o practicable que comuniqui  
el punt d’accés de la planta amb: 

 * elements adaptats  taula d’usos públics 

Edificis o establiments d’ús privat: 

 Itinerari practicable que comuniqui el punt d’accés  
de la planta amb: 

 * entitats o espais 
 * dependències d’ús comunitari 

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

 Itinerari accessible que comuniqui el punt d’accés  
de la planta amb: 

  * zones d’ús públic 
  *origen d’evacuació de les zones d’ús privat 
   * tots els elements accessibles 

    

✔

Referència de projecte Llambilles01

✔
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Escales.  Configuració 
 
 

 D’ÚS PÚBLIC (Adaptades)   (D .  135 /1995)   D’ÚS PÚBLIC (DB SUA-1) 
 

- Amplada    1,00 m  - Amplada   - en funció de l’ús i del nombre de persones, taula 4.1 SUA-1 
-  1,00m si comunica amb una zona accessible  

- Altura de pas   2,10 m  - Altura de pas   2,20 m  

- Graons: - frontal  F  0,16m 

- estesa,  E  0,30m  

(si la projecció en planta no és recta, l’estesa,   
E  0,30m a 0,40m de la part interior) 

- l’estesa no presenta discontinuïtats quan s’uneix  
amb l’alçària (no tenen ressalts)  

 

 - Graons: - frontal  0,13  F  0,175m 

- estesa,  E  0,28m  

- 0,54m  2F +E  0,70m  (al llarg de tota l’escala)  

- la mesura de l’estesa no inclou la projecció vertical 
de l’estesa del graó superior 

- els graons no tenen ressalts (bocel) 

- graons amb frontal , vertical o formant un angle  
15º amb la vertical, (per a edificis sense itinerari 
accessible alternatiu) 

 

- Trams: - nombre de graons seguits  12.    - Trams: 

 

 

 

- salvarà una altura  2,25m 

- podran ser rectes, corbats o mixtes (veure  apartat  
4.2.2 SUA-1, els usos pels quals només són rectes) 

- entre dues plantes consecutives d’una mateixa 
escala tots els graons tindran el mateix frontal 

- entre dos trams consecutius de plantes diferents el 
frontal podrà variar com a màxim ±10mm 

- tots els graons dels trams rectes tindran la mateixa 
estesa 

 

- Replans: - Els replans intermedis tindran una llargada 
  1,20 m.  

 

 - Replans: - entre trams d’una mateixa direcció: 
   amplada  la de l’escala 
   longitud  1,00 m (mesurada a l’eix) 

- entre trams amb canvi de direcció: 
   l’amplada de l’escala no es reduirà  

- els passadissos d’amplada < 1,20m i les portes es 
situen a  0,40m de l’arrencada d’un tram 

- replans de planta: 

* senyalització visual i tàctil amb franja de paviment 
en l’arrencada dels trams. 
(0,80m de longitud en el sentit de la marxa; 
amplada la de l’itinerari i gravat direccional 
perpendicular a l’eix de l’escala) 

* portes i passadissos d’amplada < 1,20m, es situen 
a 0,40m del primer graó d’un tram. 

 

ESCALES 

- Barreres de 
protecció,  
Passamans 
i Elements 
protectors: 

- Passamans: a ambdós costats  a una altura  
entre 0,90 i 0,95m 

*  disseny anatòmic (permet adaptar la ma) i  
amb una secció igual o equivalent a la d’un tub 
rodó de  entre 3 i 5 cm, separat   4 cm  
dels paraments verticals. 

 

 - Barreres  de 
protecció,  
Passamans 
 i Elements 
protectors: 

- col·locació  1 costat 
  escales amb desnivell > 0,55m i amplada  1,20m 

- col·locació 2 costat 
escales amb desnivell > 0,55m i amplada > 1,20m 

- passamà intermedi: trams amplada > 4m 

- altura de col·locació  0,90m  1,10m 

- seran ferms i es podran agafar fàcilment, separats 
del parament  0,04m i el sistema de subjecció no 
interferirà el pas continu de la ma. 

 

 
 
 
 

Referència de projecte Llambilles01



 

PROJECTE BÀSIC REESTRUCTURACIÓ I DINAMITZACIÓ DEL PARC DE L’ESTACIÓ -  LLAMBILLES 

 

2.  PLÀNOLS 
 

A01. SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT. E:S/N 
A02. TOPOGRÀFIC. ESTAT ACTUAL. E:1/200. 
A03. PLANEJAMENT. ESTAT ACTUAL. E:1/200. 
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